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1.WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
dostawy i montażu platformy osobowej oraz odbioru robót związanych z zadaniem pn.” Hala sportowa 
wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. 
Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami : 
 
SST.B-01.00. ROBOTY ZIEMNE 
SST.B-02.00. ROBOTY BETONOWE 
SST.B-03.00. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
SST.B-04.00. ROBOTY IZOLACYJNE 
SST.B-05.00. ROBOTY MUROWE          
SST.B-06.00 DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH 
 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.3. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.7. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
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Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.5.3. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając 
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także 
normy i wytyczne państwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.   
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i OST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
2) Uzgodnienie z Zamawiającym 

  3) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe 
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru 
robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń 
zabezpieczających. 

1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu . 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

 datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 daty częściowych odbiorów, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 wnioski i zalecenia projektanta, 
 zgłoszenia zakończenia robót, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.7.4. Księga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 
obmiarów. 



 
 

 
6 

 

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji  
 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące 
dokumenty : 

 pozwolenie na realizację budowy 
 protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
 protokóły odbioru robót. 

 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów . 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć 
na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prawnej .   
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia  

1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
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1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót . 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.                   
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót . 
 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych .. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką 
jakość robót.  
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru . 
 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt . 
 
4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
Dokumentacji i OST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę . 
 
5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST, a także w 
normach i wytycznych . 
 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych 
na budowę lub na niej produkowanych.  
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i OST a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, 
aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru 
na koszt Zamawiającego. 
 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji 
przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
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będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
OST . 
 
6.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami OST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę . 

6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu . 
 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i OST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne 
materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
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 W zależności od ustaleń odpowiednich OST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczących danej części robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą 
obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom 
I”. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn.zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.B-01.00. 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w związku z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną 
na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2 Zakres stosowania  SST. 
Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych  SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w tym : 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykopy, 
 Podbudowy z pospółki 0-20mm. 
 Podkład pod fundamenty piaskowy, 
 Podkład podposadzkowy żwirowy, 
 Zasypywanie wykopów, 
 Transport gruntu 
 oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji 

umowy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją 
techniczną. 
1.4.1. Wykopy fundamentowe- dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i 
roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne 
badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 
zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu -Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki -Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni -Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
1.4.6. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu. 
1.4.7. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład -Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
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związanych z tym obiektem. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
l s = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości -Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem gdy konieczne będzie 
umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: 
deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 
2.2. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy i ławy) należy stosować piasek. 
2.3. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować żwir. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 
z uwzględnieniem wniosków zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez 
uprawniony zespół geologów. 
 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu mechanicznego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  posadowienie budynku.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa , 
zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”  pkt . 4. 
 
5.WYKONANIE   ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.B.00.00 „ Wymagania  ogólne” pkt 5. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
2. zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, 
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
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położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
6. usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
7. odwodnić teren budowy. 
5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
4. Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. 
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową 
8. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
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grubości i dużej powierzchni. 
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściach maszyn. 
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane 
Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową(podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 
Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym 
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1.  
W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp 
wykopów fundamentowych 1:0,5. 
5.3. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy 
otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy wykonać mechanicznie 
koparkami podsiębiernymi. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa 
i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie 
od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu, 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 
co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 
opracowanym przez Wykonawcę. 
5.4. Podłoże 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 
cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty 
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gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione 
spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym 
zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami 
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 
winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 
gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 
wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI . 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  OST.B-00.00. pkt.6 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
  montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki, 
- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
- łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
- niwelatora – pomiar rzędnych, 
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, 
szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” OST.B-00.00. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy - [1m3] 
Podkłady - [1m3] 
Zasypywanie wykopów - [1m3] 
Transport gruntu - [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
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8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami . 
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją  Projektową . W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.9. 
Wykopy – płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 
Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów – płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po 
zagęszczeniu . 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 
Transport gruntu – płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
   
10. PRZYPISY  ZWIĄZANE. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.B-02.00. 
 
ROBOTY BETONOWE 
KOD CPV 45262300-4 

 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych związanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną 
na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2.  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji  robót wymienionych w  punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu  w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
1.4.1. beton  zwykły  -   beton o gęstości powyżej  1,8 kg/dcm3  wykonany z cementu ,wody , kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek  
chemicznych , 
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 
 
1.5.  Ogólne  wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną normami oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy hali 
- C8/10, C12/15 dla podbetonów i podkładów, 
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- C20/25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty żelbetowe) 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003. 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, dobrać 
aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 
gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w betonie z uwzględnieniem 
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Jeżeli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby zminimalizować segregację 
i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3.  SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 



 
 

 
20 

 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT.  
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków  w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi   / tzw. gruszkami /, a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż : 
 90 min  przy temperaturze otocznia  + 15 st.C, 
 70 min  przy temperaturze  otoczenia + 20 st. C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 
Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz tam gdzie to 
właściwe informować producenta o specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach 
układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielkości, wysokości 
lub masie brutto. 
 
5 . WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i PN- 
63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
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produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej 
(do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi; 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
belki wibracyjne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inżynierem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
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luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie 
krawędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
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- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 
Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 
Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, 
zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem 
drewnianą packą. Nie dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
6.2. Kontrola deskowania 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
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- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
6.3. Tolerancja wykonania 
6.3.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
6.3.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.4. Słupy 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w stosunku do 
slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: 
±15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy L≤30m, 
± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 
±0,10(L+500) przy L≥500m, 
- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości 
h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1 
± h/400 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
± Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1 
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± Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2. 
6.3.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy Hi≤20m, 
± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 
± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 
6.3.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niż: 
5mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
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powinny być większe niż: 
6mm przy klasie tolerancji N1 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 
L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 
L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Podkłady pod posadzki. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6cm2. 
 
8 . ODBIÓR KOŃCOWY . 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 
Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 
10. PRZEPISY    ZWIĄZANE. 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Podstawowe zasady projektowania 
PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 
statyczne i projektowanie – Materiały. 
PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i określenia. 
PN- EN 197-1:2012P -Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-B-04320 :1986P Cement – Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250:1988P Beton zwykły 
PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Postanowienia ogólne 
PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie jamistości 
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-32250:1988P Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972P Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Określenia, podział i główne 
parametry 
PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych – Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Złącza – Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia 
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 
PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości – Wytyczne 
wyboru i stosowania. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.B-03.00. 
 
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
1.  WSTĘP. 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych  z wykonaniem zbrojenia  konstrukcji betonowych, związanych z zadaniem  
pn. ” Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
  z  przygotowaniem ,montażem i kontrolą jakości zbrojenia stalą klasy: 
W zakres tych robót wchodzą: 

  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 
  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-III N 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne płyt fundamentowej pod platformę. 
 
1.4  Określenia podstawowe. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane  
o średnicy do 40mm, 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.   MATERIAŁY. 
2.1 Stal  zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – sportowej stosuje się 
stal zbrojeniową klasy A-I (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500W (pręty główne). 
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Zbrojenie płyty żelbetowej sali sportowej z siatek zgrzewanych punktowo. Siatki mogą być zgrzewane 
w zakładach przemysłu hutniczego bądź w zakładach prefabrykacji i dostarczone w postaci gotowych 
elementów płaskich. 
Wszystkie pręty siatki ułożone w jednym kierunku powinny mieć jednakową średnicę. 
 
Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie  
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
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Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 
Badania stali na budowie. 
Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin 
 zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 
 Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 
2.2 Drut montażowy. 

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 
 Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

 
2.3 Podkładki dystansowe. 

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
 sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
 stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania wkładek zbrojeniowych musi być  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że powinien on 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4.  TRANSPORT. 
Załadunek  , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych 
powinno  odbywać się tak aby  zachować  ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
5.1.1 Czyszczenie  prętów. 
   W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się ,że zanieczyszczenia  
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
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Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
 
5.1.2.Prostowanie  prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie  prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 1.0cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza  się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 
odgięć. 
Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje  
poniższa  tabela. 
 
średnica pręta                          kąt odcięcia 
[mm] 45 90 135 180 
6 - 0.5 0.5 1.0 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
27 2.0 3.0 4.0 5.0 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
 
 
5.1.4 Odgięcia prętów , haki. 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 
/ PN-91/S-10042/. 
Tabela 1-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
 
średnica 
pręta 
zaginanego mm 

stal gładka 
miękka R ak= 
240 MPa 

Stal żebrowana 

  R ak<400 MPa 400 <R ak < 
500 MPa 

R ak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10  <  d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20  < d  < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
d > 28 - d0 = 8d - - 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d . 
Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d  12mm. 
Pręty o średnicy d >12mm powinny  być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego , poza odgięciem w obrębie haka , powinna  
być nie mniejsza niż: 
 
5d      dla stali klasy     A-0 i A-I 
10d    dla stali klasy    A-II 
15d    dla stali klasy    A-III i A-III N. 
 
W miejscach  zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montażowych  powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę  przy odbiorze  haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.  Montaż  zbrojenia. 
5.2.1. Wymagania  ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje  wykonane z betonu. 
/ Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys / PN-
91/S -10042 /. 
W konstrukcję  można wbudować  stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można  
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej , stali która była  wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni 
wkładek  zbrojeniowych ma być zadawalający  bezpośrednio przed betonowaniem. 
Układanie  zbrojenia bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne . 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  zbrojeniowym. 
 
5.2.2.  Montowanie  zbrojenia. 
Łączenie  pojedynczych  prętów na zakład bez spawania. Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania  
/wiązanie drutem / prętów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać  drutem wiązałkowym , zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy , wyżarzony  o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut  1,5 mm. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej 
zamieszczona   tabela nr 2. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne  
         - dopuszczalne odchylenie  strzemion  od linii prostopadłej  do zbrojenia  głównego  nie 
            powinno przekraczać  3%, 
          - różnica  w wymiarach oczek siatki nie powinna  przekraczać  +3mm, 
         - dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki  na jej długości nie powinna  
           przekraczać + 25mm,  
         - liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach  nie powinna   
            przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań  w  siatce. Liczba  
            uszkodzonych skrzyżowań na jednym  pręcie nie może  przekraczać 25% ogólnej 
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            liczby na tym pręcie, 
         - różnice w  rozstawie między prętami  głównymi w belkach nie powinny  przekraczać   
           + 0,5cm, 
        - różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 
Tabela   2. 
Parametr Zakresy tolerancji 

 
Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L - długość pręta wg projektu 
)  

dla L  < 6.0 m 
dla L  > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w 
stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a)  otulanie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku  do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylanie plusowe ( h - 
jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy 
sąsiednimi 
równoległymi prętami 
(kablami) 
( a - jest odległością 
projektowaną 
pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do 
grubości 
lub szerokości w każdym 
punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego 
(b- oznacza całkowitą grubość 
lub szerokość elementu ) 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 

 
7.  OBMIAR. 
Jednostką obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość  określonego  w 
Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów  poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy. 
Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę  prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR  KOŃCOWY. 
Badania wg. punktu 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny  wykonane roboty należy uznać za 
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niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu  W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.    
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiału, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, 
 wygięcie, przycinanie, 
 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
 projektem i niniejszą specyfikacją, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Normy 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.B-04.00 
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
Kod CPV-45320000-6 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji związanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną na terenie  
I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
13. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku:  
W zakres tych robót wchodzą: 
 
- izolacje przeciwwilgociowe płyty fundamentowej - poziome i pionowe 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejania materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 
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2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.2. Lepik asfaltowy  
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
- temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 
- temperatura zapłonu - 200ºC 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu 
elektronarzędzi.  
 
4.TRANSPORT. 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się  w  
sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w OST-B.00.00 „Wymagania  ogólne” pkt.4  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntownie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinna składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły 
na całej powierzchni. 
b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 
d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
5.1.4. Izolacja roztworami 
a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką 
możliwość producent metodą rozpylania. 
b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały izolacyjne  
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem;  
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm;  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 
docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi.  
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1 
m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w 
rozliczeniu łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych..  
a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  
b) dokumentacja techniczna;  
c)dziennik budowy;  
d)zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
e)protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  
f)protokoły odbioru materiałów i wyrobów;  
g)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  
 
8.2.Odbiór robót związanych z dociepleniem  
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy 
to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie]  
• przygotowanie podłoża;  
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych);  
• zabezpieczanie narożników  
• wklejanie siatki  
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych  
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Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisaną przez 
wykonawcę gwarancją, Należy bezwzględnie stosować  
się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne  
wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów 
itd.).  
8.3.Roboty w/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :  

 czyszczenie podłoża;  
 dostarczenie materiałów;  
 zagruntowanie podłoża;  
 ułożenie warstw izolacyjnych.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1 Normy 
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, 
Warszawa 2004r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. 
Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-05.00. 
 
ROBOTY MUROWE 
KOD CPV 45262522-6 

 
1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  ST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  robót murowych, związanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną 
na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2. Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST.   
Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia  robót  
związanych  z wykonaniem: 
 
- wykucie  otworów drzwiowych 
- montaż nadproży stalowych  z ceownika 160mm 
- uzupełnienie tyków 
 
1.4. Określenia  podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót .   
Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za     jakość     stosowanych    materiałów , wykonanych robót  
oraz  za  ich   zgodność z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją    Techniczną , oraz  zaleceniami  
Inspektora nadzoru .   
 
2.  MATERIAŁY . 
Ogólne   wymagania    dotyczące    materiałów   podano  w   ST.B-00.00   wymagania  ogólne  pkt. 2. 
 
2.1.Do wykonania robót murowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
 
2.1.1.  Nadproża stalowe z kształtowników walcowanych o przekroju ceowym 160 ze stali St3SX nad 
otworami w ścianach gr. 24 cm  
 

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3 MPa: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
l : l : 6 
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l : l : 7 
l : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
l : l : 6 
l : l : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5 MPa: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
l : 0,3 : 4 
l : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5ｰC. Do zapraw cementowo wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B-00.00 „Wymagania  ogólne” pkt. 4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien  odbywać się 
w sposób zapewniający dobry stan techniczny.   
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT . 
Ogólne   wymagania    dotyczące   wykonania    robót    podano   w   ST.B-00.00   pkt.5. 
 
5.1.Wymagania  ogólne . 
5.1.1.Zgodność  z  dokumentacją. 
Roboty   murowe,  powinny   być    wykonywane     zgodnie    z    Dokumentacją  Projektową  
uwzględniającą   wymagania   norm . Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa od   Dokumentacji  
Projektowej , które  nie naruszają  postanowień norm , a  są uzasadnione  technicznie i uzgodnione   z    
Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane  zapisem  dokonanym w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST.B-00.00. pkt. 6.  
 
6.1.  Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi . 
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Zależnie  od  wymagań  projektu  powierzchnia  muru  z  cegły powinna  być  płaszczyzną  lub  stanowić  
odcinek   powierzchni  krzywej . Kąty dwuścienne  między   płaszczyznami  powinny być zgodne z 
kątami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne  odchyłki należy przyjmować dla murów z cegły tylko 
powierzchni tej strony muru , która  jest  układana do sznura lub szablonu . 
- zwichrowania  i   skrzywienia - nie   więcej   niż   6 mm/m  i  nie  więcej  niż  20 mm   
na  całej  powierzchni  ściany . 
- odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej - nie  więcej  niż 4 mm/m 
- odchylenia    powierzchni   i   krawędzi   muru   od   kierunku    pionowego - nie   
więcej niż  10 mm  na  wysokości  jednej  kondygnacji 
- odchylenia  od   kierunku   poziomego - nie   więcej  niż  2 mm/m   górnej   
powierzchni  każdej  warstwy  cegieł . 
 
6.2.  Badania . 
Podstawę  do  odbioru   technicznego  robót   murowych  z   cegły  stanowią   następujące  badania : 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  powinno być przeprowadzone  przez 
porównanie gotowej ściany z projektem  w/g  pkt. 5.1.1. Pomiar  długości   i   wysokości należy wykonać 
taśmą stalową  z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek  w   wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z  dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania  materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych  zaświadczeń 
kontroli  jakości ( atestów ) materiałów oraz  zapisów dziennika budowy       stwierdzających  zgodność  
użytych  materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej  i  powołanymi normami . 
6.2.3. Sprawdzenie  grubości spoin i ich  wypełnienia należy przeprowadzić  przez oględziny  zewnętrzne 
i  pomiar . 
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z   
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a  powierzchnią lub krawędzią  muru . 
6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem   murarskim i  
przymiarem z podziałką  milimetrową .  
6.2.6. Sprawdzenie  poziomowości warstw cegieł  należy przeprowadzić poziomicą  murarską   i  łatą 
kontrolną  lub poziomicą  wężową. 
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  ościeżnic okiennych  i drzwiowych należy   przeprowadzić  
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z  projektem . 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  OST.B-00.00  „ Wymagania ogólne”  pkt. 7. 
7.1.  Sposób  obmiaru  robót . 
Ściany obmierza się w m3 , ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
Wysokość  ścianki działowej należy przyjmować jako  wysokość od  wierzchu  fundamentu lub  stropu , 
na którym ustawiona  jest  ścianka do  spodu  następnego stropu .  Od  powierzchni  ścianek  działowych   
należy odejmować  powierzchnie otworów , liczone    w/g projektowanych  wymiarów  w  świetle  
ościeżnic , a  w przypadku ich braku  w świetle    muru . 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00.   „ Wymagania  ogólne”   pkt.8. 
8.1  Sposób  odbioru  robót . 
Badania  w/g  pkt. 6 należy przeprowadzić  w  czasie odbioru  końcowego robót.  
W  przypadku stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z  Inspektorem nadzoru. 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1.  Normy . 
PN-87/B-03002   Konstrukcja murowa. Obliczenia  statyczne  i projektowanie . 
PN-75/B-12002   Cegła  drążona  wypalona  z  gliny - dziurawka . 
PN-90/B-14501   Zaprawy  budowlane  zwykłe . 
PN-58/B-10022   Roboty  murowe  z  cegły  ze  zbrojeniem  stalowym .   
                             Warunki i  badania  techniczne  przy  odbiorze .   
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-06.00. 
Dostawa i montaż dźwigów osobowych 
CPV 42.41.61.00-6 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w zakresie 
dostawy i montażu dźwigu osobowego, przy wykonaniu zadania pn.;” Hala sportowa wraz z 
infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. 
Okulickiego w Świdniku. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie dostawy i montażu dźwigu osobowego.  

 ułożenia kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu, 
 zamontowania tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami, 
 wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego,  
 montaż dźwigu osobowego, 
 zamontowanie wentylatora maszynowni i chłodnicy do schłodzenia oleju w agregacie. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
Projektuje się dźwig firmy Lift Service lub równoważny o następujących parametrach:  
Parametry dźwigu:  
UDŹWIG    300 Kg 
PRĘDKOŚĆ     0,15 m/s 
TYP NAPĘDU    Elektryczny (bez maszynowni) 
ZASILANIE     230V jednofazowe, 

50 Hz – obwód zasilający urządzenie i oświetlenie kabiny, 
24V DC – obwód pomocniczy zasilający zjazd awaryjny i 
oświetlenie 

MOC SILNIKA   1,8 KW 
WYMIARY PLATFORMY  1460x1170 
KABINA    Trzy ściany: seria color – szare, niebieskie, beżowe lub czerwone 

Od strony wejścia kurtyny świetlne 
Sufit: listwa oświetleniowa LED 
Podłoga: wykładzina typu „Gomma” kolor ciemnoszary 

STEROWANIE pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami 
o wymiarach 50 x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przyciskiem 
stop, kluczykiem, wskaźnikiem przeciążenia, modemem 
telefonicznym zintegrowanym z panelem sterowania, na 
przystankach: kasety z przyciskami 
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SZYB Samonośny – konstrukcja kolor RAL 7040, wypełnienie szkłem 
bezpiecznym, od stronie napędu panel blaszany w kolorze 
konstrukcji 

WYMIARY WEWNĘTRZNE SZYBU 2050 x 1796 mm 
DRZWI PRZYSTANKOWE  2 sztuki teleskopowe, dwupanelowe, similinox, wykonanie standard 

wymiar nominalny 900 x 2000 mm 
DRZWI KABINOWE  2 sztuki teleskopowe, dwupanelowe, similinox, wykonanie standard 

wymiar nominalny 900 x 2000 mm 
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA  3700 mm 
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA  2600mm 
PODSZYBIE    140 mm 
INSTALACJA   Na zewnątrz budynku 
INFORMACJE DODATKOWE  Zgodność urządzenia z: 
- dyrektywą maszynową 2006/42/WE, 
- dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE, 
- dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, 
- certyfikat wys. przez IMQ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące montażu dźwigu platformowego 
Montaż dźwigu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami montażu urządzeń dźwigowych 
oraz według wskazań wybranego producenta dźwigu i Dokumentacją Techniczno Ruchową urządzenia. 
W podszybiu zainstalować gniazdo elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową. 
Drzwi przystankowe należy osadzić w istniejących otworach drzwiowych po uprzednim ich 
dostosowaniu do wymogów nowych drzwi. Po osadzeniu drzwi ościeża należy wykończyć tynkiem i 
pomalować farbą emulsyjną. 
Dopuszcza się montaż urządzeń innego dostawcy pod warunkiem, że będzie on o parametrach nie 
gorszych niż proponowany w dokumentacji projektowej. 
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Wszystkie urządzenia podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór dźwigu platformowego oraz jego montażu 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Montaż dźwigu podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego i musi spełniać warunki 
określone w dokumentacji montażu i odbioru urządzeń dźwigowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru rob robót i ich przejęcia podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie 
materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego, zabezpieczenie innych elementów przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem, montaż i 
demontaż rusztowań, wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego, zamontowanie urządzenia 
dźwigowego w gotowym szybie windowym, dopasowanie i wyregulowanie, podłączenie do zasilania, 
próby użytkowe i regulacje, usunięcie zabrudzeń, likwidację stanowiska roboczego wraz z 
uporządkowaniem. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 
 normy 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
 
PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: Dźwigi 
hydrauliczne; 
PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 
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przeznaczone do transportu osób i towarów. 
Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych; 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 
bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrożenie Dyrektywy 95/16/WE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


