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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

OST.B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE
SST.B-01.00. ROBOTY ZIEMNE

SST.B-02.00. ROBOTY BETONOWE

SST.B-03.00. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
SST.B-04.00. ROBOTY IZOLACYINE

SST.B-05.00. ROBOTY MUROWE

SST.B-06.00 DOSTAWA I MONTAZ DZWIGOW OSOBOWYCH



1.WSTEP.

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania

dostawy 1 montazu platformy osobowej oraz odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn.” Hala sportowa
wraz z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogo6lnoksztalcagcego im. W. Broniewskiego przy ul.
Okulickiego w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmuja wymagania wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

SST.B-01.00. ROBOTY ZIEMNE
SST.B-02.00. ROBOTY BETONOWE

SST.B-03.00. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
SST.B-04.00. ROBOTY IZOLACYJNE

SST.B-05.00. ROBOTY MUROWE

SST.B-06.00 DOSTAWA I MONTAZ DZWIGOW OSOBOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen 1 innej technicznej korespondencji pomig¢dzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i1 innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.7. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .



Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje¢ Projektowg 1 ST.

1.5.2. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym
stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementow Robdt beda
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 badaniach materialow budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢, wiaczajac
wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie 1 projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze
normy 1 wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktore nie speiniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie 1 Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie 1 autoryzowane
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i OST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.

2) Uzgodnienie z Zamawiajagcym

3) Specytikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek . Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdéb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .
2. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :
e date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
daty czesciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
whnioski 1 zalecenia projektanta,
zgloszenia zakonczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i1 wpisuje do ksiegi
obmiaroéw.



2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaréw nast¢pujace
dokumenty :

e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoly przekazania terenu Wykonawcy

e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publiczne;j
oraz prawnej .

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia 1
zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.



1. Zrodta uzyskania materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jakos¢ 1 przydatno$¢ do
robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materialow beda po zakonczeniu robdt odprowadzone przez wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialow .

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialdow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony §rodowiska i1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych ..



Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0golne zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzgt gwarantujacy wysoka
jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor nadzoru begdzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakos$ci materialow 1 postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji 1 OST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru begdzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy 1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST, a takze w
normach 1 wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materialow dostarczanych
na budowg lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i OST. Polecenia Inspektora
nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca .

5.2. Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 OST a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcdw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru
na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe.
Naklady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe 1 pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca



bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
OST.

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenial zgodno$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami OST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym 1 OST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow.
Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy. Wszelkie inne
materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 OST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot.



W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich OST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cze¢sciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosSci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczacych danej czesci robot.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robaot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikOw badan i1 pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda
obowigzywaly przepisy,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych Tom
I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecef,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST.B-01.00.

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot ziemnych w zwigzku z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie I Liceum Ogolnoksztalcacego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w tym :

W zakres tych robot wchodza:
e Wykopy,
Podbudowy z pospoéiki 0-20mm.
Podktad pod fundamenty piaskowy,
Podktad podposadzkowy zwirowy,
Zasypywanie wykopow,
Transport gruntu
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystgpujg przy realizacji
umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz dokumentacja

techniczna.

1.4.1. Wykopy fundamentowe- dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraC: rzuty 1 przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i
roboczych w wykopach 1 nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne
badan podloza gruntowego, szczegdélowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane
zageszezenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu -Rdznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki -Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni -Wykop, ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - Wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie
obiektu.

1.4.7. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad -Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
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zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

1 s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci -Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY.

2.1. Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepuja poza przypadkiem gdy konieczne bedzie
umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkow, w jakich maja pracowac to:
deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, §cianki zaktadane.

2.2. Do wykonywania podktadow pod fundamenty (tj. stopy 1 tawy) nalezy stosowac piasek.

2.3. Do wykonania podktadow podposadzkowych nalezy stosowacé zwir.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialdow budowlanych, itp.
z uwzglednieniem wnioskow zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez
uprawniony zespot geologow.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na posadowienie budynku.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa ,
zarOwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt . 4.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.B.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng 1 po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciggtos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego 1 kotowego,

2. zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno- wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami

1 wymiarami istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych
gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
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potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow
poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gigbokosci wykopow, punktow
ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami -
poziomicy, fata miernicza, tasSma itp.

4. przygotowac 1 oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow 1 drog dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zard6wno
zinwentaryzowanymi jak i1 spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi ro$linne;j,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podhuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace po6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow

1 krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm1i- 3 cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno r6znic€ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0d jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
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grubosci 1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp 1 nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac od razu po

przej$ciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy

pod stopy 1 tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)

sprawdzi¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metodg warstwowa(podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattdéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢
rozplantowac 1 zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzié, czy charakter 1 wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1.

W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp
wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen

do mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po

jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy

otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na

urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to

zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera 1 odpowiednie przedsigbiorstwa

1 instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach 1 w miejscach, w ktorych

wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych. Niezaleznie

od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie

przykrycie wykopu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejs$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci

co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych

opracowanym przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu

ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20

cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym

lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty
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gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odklad lub dowiezione
spoza strefy robot z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce wywozu namuldw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn 1 Srodkow transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 1 zgarniarek. Do zaggszczenia
gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nast¢pny.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” OST.B-00.00. pkt.6
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
- jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- laty 3 metrowej — pomiar rownos$ci dna wykopu, rownosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzednych,
- taSmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokos$ci dna wykopu, rzgdnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnos$ci powierzchni wykopu
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszezania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”” OST.B-00.00.
Jednostkami obmiarowymi sa:

Wykopy - [1m3]

Podktady - [ Im3]

Zasypywanie wykopow - [1m3]

Transport gruntu - [ Im3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami .

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami , roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowg . W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Wykopy — placi si¢ za 1m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopow z uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian wykopu.
Wykonywanie podktadow 1 zasypywanie wykopow — placi si¢ za 1m3 podkiadu lub zasypki po
zageszczeniu .

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdow

- uformowanie i zageszczenie podkladu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — ptaci si¢ za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. PRZYPISY ZWIAZANE.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy
odbiorze.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowe 1 roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B-02.00.

ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 452623004

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt betonowych zwigzanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturg techniczng

na terenie I Liceum Ogolnoksztalcacego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie 1 zageszczanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu, podbetonu i podktadow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1 domieszek

chemicznych ,
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjag Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora

nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami).

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy hali

- C8/10, C12/15 dla podbetondéw i podkiadow,



- C20/25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (plyty zelbetowe)

Beton do obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003.

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, dobrac¢
aby zostaly spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrona przed korozjg stali w betonie z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Jezeli nie ma innych wskazan, zaleca si¢ takie projektowanie betonu, aby zminimalizowac segregacje
1 wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw 1 wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, 1los¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwickszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodlczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c
(mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skfadu i nast¢gpnie wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- = 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania Ogolne pkt 3.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
odbywac si¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
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mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 faty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoOw 1 zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz :

e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

¢ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem datg, godzing oraz wielko$¢ dostawy oraz tam gdzie to
wiasciwe informowac producenta o specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach

uktadania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielkosci, wysokosci
lub masie brutto.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne.

Rozpoczgcie robdt moze nastgpi¢ w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6Inosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
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produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora
spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zasypowe}]
(do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos§¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyr6wnania powierzchni betonu ptyt pomostow 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z
Inzynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
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luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo
Robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy , a w nast¢pne dni jak wyze;j.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- peknigcia 1 rysy sg niedopuszczalne;

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie
krawedzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
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- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i1 przygotowane do tgczenia na wpust 1 pioro. Styki gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro 1 wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podkladu pod posadzki.

Powierzchnie podktadow powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakdw, peknig¢ 1 ubytkdw i czyste.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami 1 Srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki 1 szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne 1
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz Sx6m.

Zaprawe cementowq ukltada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokos$ci rownej grubosci podkladu,
zageszezajac ja recznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyrownaniem powierzchni 1 zatarciem
drewniang packa. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub nakladanie drobnoziarnistej
zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podklad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania proébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

23



- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozr6znia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor 1 elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podluznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartos$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ S5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow w planie w stosunku do
slupow sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy L<30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,

+0,10(L+500) przy L>500m,

- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Xhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
+ Thi/300Vn przy klasie tolerancji N1



+ Thi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy Hi<20m,

+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

+ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.

6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 1i lub 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 1i lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 potaczen nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

Smm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
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powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1

4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow 1 wktadek nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im3 konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢
lo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju
rownym lub mniejszym od 6cm2.

8 . ODBIOR KONCOWY .

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania 1 pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie 1 transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem 1 pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordow, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy materiatdéw
rozbiorkowych,

- wykonanie 1 dokumentacje¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez
Specyfikacje lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana 1 wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe — Podstawowe zasady projektowania

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna 1 materialdw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie — Materiaty.

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podzial, nazwy i okreslenia.

PN- EN 197-1:2012P -Cement — Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu — Czgs¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu — Czg$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania 1 staloSci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B-04320 :1986P Cement — Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250:1988P Beton zwykty

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262:1974P Nieniszczace badania konstrukeji z betonu — Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Postanowienia og6lne
PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie jamistosci
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j
PN-B-32250:1988P Materiaty budowlane — Woda do betonow i1 zapraw.

PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
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PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972P Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania 1
badania.

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Okreslenia, podzial 1 glowne
parametry

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur
stalowych — Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Zlagcza — Ogdlne wymagania 1
badania.

PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci — Wytyczne
wyboru 1 stosowania.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B-03.00.

ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych, zwigzanych z zadaniem

pn. ” Hala sportowa wraz z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogdlnoksztatcacego

im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przygotowaniem ,montazem i kontrolg jakosci zbrojenia stalg klasy:
W zakres tych rob6t wchodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-I
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-III N
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne plyt fundamentowej pod platforme.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane
o $rednicy do 40mm,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialdow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
Wilasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje si¢
stal zbrojeniowa klasy A-I (prety rozdzielcze 1 strzemiona) 1 A-IIIN gat. RBSOOW (prety gltdwne).
*Wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.
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Gatunek Srednica Granica Wytrzymalosé na Wydtuzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mm MPa MPa [%]
St38 5,5-40 240 320 24
RB500WW 6-40 500 550 10

Zbrojenie ptyty zelbetowej sali sportowej z siatek zgrzewanych punktowo. Siatki moga by¢ zgrzewane
w zakladach przemystu hutniczego badz w zaktadach prefabrykacji i dostarczone w postaci gotowych
elementow plaskich.

Wszystkie prety siatki utozone w jednym kierunku powinny mie¢ jednakowa $rednice.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki 1 pretoéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25mm,
za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy
srednic¢ nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiagzek 1 krggdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

e na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

e odchylki wymiaréw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz Smm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardéw 1 gatunkow.

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementoéw, mozna uzy¢ wyciagarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie
1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
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Elementy uktada¢ w sposdéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Badania stali na budowie.
Dostarczong na budowie parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma za§wiadczenia jakos$ci (atestu),

e nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na postawie ogledzin

e zewnetrznych,

e stal peka przy gieciu.

e Decyzj¢ o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
e Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
e Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowac¢ drut o Srednicy nie mniejszej niz 1,0mm.
e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.
e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa
e sztucznego. Podkladki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
e stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.
e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym 1 wymagania BHP. Migejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone 1 powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek 1 sktadowanie materialow do wykonania wktadek zbrojeniowych
powinno odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1 Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ,zZe zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
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Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieple]
wody.

5.1.2.Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy , mtotkow, prostowarek 1 wciggarek.

5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnosciag do 1.0cm. Cigcia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci
odgie€.

Wydhuzenia pretow /cm / powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje

ponizsza tabela.

srednica preta kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgigcia pretdéw , haki.

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1
/ PN-91/S-10042/.

Tabela 1-Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia.

srednica stal gtadka Stal zebrowana
preta mickka R ak=
zaginanego mm | 240 MPa

R ak<400 MPa |400 <R ak < R ak > 500

500 MPa MPa
d<10 d0=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10 < d<20 d0 =4d d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20 <d <28 d0=5d d0=6d do="7d d0=28d

d>28 - d0 =28d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d .
Na zimno , na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow srednicy d < 12mm.
Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gldownego , poza odgigciem w obrebie haka , powinna
by¢ nie mniejsza niz:

5d dlastaliklasy A-01A-I
10d dla stali klasy A-II
15d dla stali klasy ~A-III i A-III N.

W miejscach zagig¢ 1 zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednicg zagigeia co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage  przy odbiorze  hakow /odgie¢ / pretdow na ich zewnegtrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogoblne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

/ Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys / PN-
91/S -10042 /.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej 1 oblodzonej , stali ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni
wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania. Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania
/wigzanie drutem / pretow prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petli.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewa¢ lub laczy¢ tzw. shipkami
dystansowymi.

Drut wigzalkowy , wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej
zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nast¢pujace wytyczne
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giownego nie
powinno przekraczaé¢ 3%,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna
przekracza¢ + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlne;j

33



liczby na tym precie,
- réznice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi w belkach nie powinny przekraczac¢

+ 0,5cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm
Tabela 2.
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL <6.0m 20 mm
(L - dlugos¢ preta wg projektu|dlaL > 6.0 m 30 mm
)
Odgigcia ( odchylenia w|dlaL <0.5m 10 mm
stosunku do potozenia |dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow <5 mm

a)  otulanie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku  do

wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h -|{dlah<0.5m 10 mm
jest  calkowita  gruboscig |dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
elementu) dlah>1.5m 20 mm
C) odstepy pomiedzy |a <0.05 m 5 mm
sasiednimi a<0.20m 10 mm
rownolegtymi pretami |a < 0.40 m 20 mm
(kablami) a>0.40m 30 mm
( a - jest odlegloscia

projektowang

pomiedzy  powierzchniami

przylegtych pretow)

d) odchylenia w relacji do|b<0.25m 10 mm
grubosci b<0.50 m 15 mm
lub szerokosci w kazdym|b<1.5m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworu|b> 1.5 m 30 mm
kablowego

(b- oznacza catkowitg grubos¢
lub szerokos$¢ elementu )

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ okreslonego w
Dokumentacji Projektowej 1 zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy.

Nie dolicza si¢ stali uzytkowej na zaktady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow robot.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za
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niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnos$ci z normg 1 przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup 1 dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie,
faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem 1 niniejsza specyfikacja,
oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i1 usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana 1 wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B-04.00

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru izolacji zwigzanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturg techniczng na terenie
I Liceum Ogolnoksztalcacego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

W zakres tych robot wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej - poziome i pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa. SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fagczone materiaty 1 powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejania materiatdéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach
ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach I'TB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.2. Lepik asfaltowy

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajace;j
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdéw papy sklejonych ze sobg
1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadia i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek 1 sktadowanie materialow izolacyjnych powinien odbywaé si¢ w
sposOb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg astaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czg¢sci obiektu przed wilgociag z gruntu
powinna sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowe;j sklejonej lepikiem migdzy soba w sposob ciagly
na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

¢) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdInymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.1.4. 1zolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podioze za pomoca szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka
mozliwos¢ producent metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbior6w materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest Im2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
scian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplanej, tacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz 1
m2. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztaltownikami oblicza si¢ w metrach w
rozliczeniu tacznym na 1m2 calkowitej powierzchni docieplane;j

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbior robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych..

a) Podstawe¢ do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna,;

c)dziennik budowy;

d)zaswiadczenie o jakos$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowg;

e)protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych;

f)protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow;

g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2.0dbior robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nast¢pujace etapy robdt ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy
to docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie]

* przygotowanie podloza;

* przyjmowanie plyt (klejenie ptyt styropianowych);

* zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych
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Odbioér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne 1 zgodne z technologia
wykonanie robdt. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny 1 podpisang przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac

si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne

wykonania systemOow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systeméw

itd.).
8.3.Roboty w/w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
e czyszczenie podioza;
e dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podtoza;
e ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1 Normy
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB,
Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz.
Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-05.00.

ROBOTY MUROWE
KOD CPV 452625226

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot murowych, zwigzanych z zadaniem pn.” Hala sportowa wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie I Liceum Ogolnoksztalcacego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte W  niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- wykucie otworow drzwiowych
- montaz nadprozy stalowych z ceownika 160mm
- uzupetnienie tykow

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jako$¢  stosowanych materialow , wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja  Techniczng , oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru .

2. MATERIALY .
Ogblne wymagania dotyczace materialdw podano w ST.B-00.00 wymagania ogdlne pkt. 2.

2.1.Do wykonania robot murowych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

2.1.1. Nadproza stalowe z ksztattownikow walcowanych o przekroju ceowym 160 ze stali St3SX nad
otworami w $cianach gr. 24 cm

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 3 MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
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1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 135 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5-C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.B-00.00 ,, Wymagania og6élne ” pkt. 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Zatadunek , transport , roztadunek 1 skladowanie materiatdw do rob6t murowych powinien odbywac si¢
W sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST.B-00.00 pkt.5.

5.1.Wymagania ogolne .

5.1.1.Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe, powinny by¢  wykonywane zgodnie z  Dokumentacjg Projektowa
uwzgledniajagcg  wymagania norm . Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej , ktore nie naruszajg postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru , oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCL.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST.B-00.00. pkt. 6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
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Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna by¢ plaszczyzng lub stanowié
odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z
katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac¢ dla murow z cegly tylko
powierzchni tej strony muru , ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania 1 skrzywienia - nie wigce] niz 6 mm/m 1 nie wigcej niz 20 mm

na calej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni 1 krawedzi muru od kierunku pionowego - nie

wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej

powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania .

Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych z cegly stanowig nastepujace badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej $ciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci 1 wysokosci nalezy wykonac
tasmg stalowg z dokladnoscig do 1 cm , wielkosci odchytek w  wymiarach 1 usytuowaniu otwordw -
przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakos$ci ( atestow ) materialow oraz zapisow dziennika budowy stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej 1 powolanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
1 pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tata kontrolng dlugos¢ 2m z
doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni 1 krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim 1
przymiarem z podziatkag milimetrowg .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiel nalezy przeprowadzi¢ poziomica murarskg 1 fatg
kontrolng lub poziomica wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia oS$cieznic okiennych 1 drzwiowych nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Sposéb obmiaru robot.

Sciany obmierza sie w m3 , §cianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Wysoko$¢ Scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktorym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu. Od powierzchni $cianek dzialowych
nalezy odejmowa¢ powierzchnie otwordow , liczone ~ w/g projektowanych wymiarow w $wietle
oscieznic , a w przypadku ich braku w $wietle muru .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.B-00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.S.

8.1 Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.

W  przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
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Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana 1 wykonawcza w/w zadania

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy .

PN-87/B-03002
PN-75/B-12002
PN-90/B-14501
PN-58/B-10022

Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .
Cegla drazona wypalona z gliny - dziurawka .

Zaprawy budowlane zwykle .

Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-06.00.

Dostawa i montaz dzwigow osobowych
CPV 42.41.61.00-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie
dostawy 1 montazu dzwigu osobowego, przy wykonaniu zadania pn.;” Hala sportowa wraz z
infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogodlnoksztalcagcego im. W. Broniewskiego przy ul.
Okulickiego w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie dostawy 1 montazu dzwigu osobowego.
e ulozenia kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu,
e zamontowania tablicy o$wietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami,
e wykonanie niezb¢dnego o$wietlenia szybu windowego,
e montaz dzwigu osobowego,
e zamontowanie wentylatora maszynowni i chtodnicy do schtodzenia oleju w agregacie.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow
Projektuje si¢ dzwig firmy Lift Service lub rownowazny o nastepujacych parametrach:

Parametry dzwigu:

UDZWIG 300 Kg

PREDKOSC 0,15 m/s

TYP NAPEDU Elektryczny (bez maszynowni)
ZASILANIE 230V jednofazowe,

50 Hz — obwod zasilajacy urzadzenie 1 o§wietlenie kabiny,
24V DC — obwdd pomocniczy zasilajacy zjazd awaryjny i

oSwietlenie
MOC SILNIKA 1,8 KW
WYMIARY PLATFORMY 1460x1170
KABINA Trzy $ciany: seria color — szare, niebieskie, bezowe lub czerwone

Od strony wejscia kurtyny swietlne

Sufit: listwa o$wietleniowa LED

Podloga: wyktadzina typu ,,Gomma” kolor ciemnoszary
STEROWANIE pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi przyciskami

o wymiarach 50 x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przyciskiem

stop, kluczykiem, wskaznikiem przecigzenia, modemem

telefonicznym zintegrowanym z panelem sterowania, na

przystankach: kasety z przyciskami

44



SZYB Samonos$ny — konstrukcja kolor RAL 7040, wypelnienie szktem
bezpiecznym, od stronie nap¢du panel blaszany w kolorze

konstrukcji

WYMIARY WEWNETRZNE SZYBU 2050 x 1796 mm

DRZWI PRZYSTANKOWE 2 sztuki teleskopowe, dwupanelowe, similinox, wykonanie standard
wymiar nominalny 900 x 2000 mm

DRZWI KABINOWE 2 sztuki teleskopowe, dwupanelowe, similinox, wykonanie standard

o wymiar nominalny 900 x 2000 mm
WYSOKOSC PODNOSZENIA 3700 mm

WYSOKOSC NADSZYBIA 2600mm
PODSZYBIE 140 mm
INSTALACJA Na zewnatrz budynku

INFORMACJE DODATKOWE Zgodnos$¢ urzadzenia z:

- dyrektywa maszynowga 2006/42/WE,

- dyrektywa niskonapigciowa 2006/95/WE,

- dyrektywa o kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE,
- certyfikat wys. przez IMQ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace montazu dzwigu platformowego

Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami montazu urzadzen dzwigowych
oraz wedhug wskazan wybranego producenta dzwigu 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowg urzadzenia.
W podszybiu zainstalowa¢ gniazdo elektryczne zgodnie z dokumentacjg projektows.

Drzwi przystankowe nalezy osadzi¢ w istniejacych otworach drzwiowych po uprzednim ich
dostosowaniu do wymogoéw nowych drzwi. Po osadzeniu drzwi o$cieza nalezy wykonczy¢ tynkiem 1
pomalowac¢ farbg emulsyjna.

Dopuszcza si¢ montaz urzadzen innego dostawcy pod warunkiem, ze bedzie on o parametrach nie
gorszych niz proponowany w dokumentacji projektowe;.

45



Wszystkie urzadzenia podlegaja odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

6. Kontrola, badania oraz odbior dzwigu platformowego oraz jego montazu

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

Montaz dzwigu podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego 1 musi spetnia¢ warunki
okreslone w dokumentacji montazu i odbioru urzadzen dzwigowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie 1 poza
placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6dlne".
Obmiar robodt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru rob robot 1 ich przejgcia podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6dlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

9. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej pkt.9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materiatow, narzedzi, sprzetu oraz urzadzenia dzwigowego, zabezpieczenie innych elementow przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pdzniejszym ich usuni¢ciem, montaz 1
demontaz rusztowan, wykonanie o$§wietlenia szybu dzwigowego, zamontowanie urzadzenia
dzwigowego w gotowym szybie windowym, dopasowanie 1 wyregulowanie, podiaczenie do zasilania,
proby uzytkowe i regulacje, usunigcie zabrudzen, likwidacje stanowiska roboczego wraz z
uporzadkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww. zadania

normy

inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow - Czes¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne;
PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania dzwigéw. Dzwigi

46



przeznaczone do transportu 0sob i towarow.

Czes¢ 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych 1 towarowych;

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Rozporzadzenie Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementow
bezpieczenstwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrozenie Dyrektywy 95/16/WE.
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